
攀西公司 2021 年至 2024 年小修保养施工项目 PX-XXBY-3 评标结果公示

项目及标段名称 攀西公司 2021 年至 2024 年小修保养施工项目 PX-XXBY-3

项目业主
四川攀西高速公路开发股份有限公

司
项目业主联系电话 0834-2506021

招标人
四川攀西高速公路开发股份有限公

司
招标人联系电话 0834-2506021

招标代理机构 四川福钦建工集团有限公司 招标代理机构联系电话 028-86762961

开标地点

四川省公共资源交易服务中心（成

都市人民中路三段 33号）本项目开

标室

开标时间 2021-06-24 09:00

公示期 2021-06-29 至 2021-07-01 投标最高限价(元) 100%

中标候选人及

排序
中标候选人名称 投标报价（元） 经评审的投标价（元） 综合评标得分

第一名
攀枝花公路桥梁工程

有限公司
94.57% / 95.08

第二名
达州国资工程建设有

限公司
95.37% / 94.94

第三名
核工业西南建设集团

有限公司
98.98% / 92.27

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名

执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名 执业或职业资格 职称



证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第一中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-3 标段（2

016 年度）

2016-06-01 2017-05-31

里程长度 95.605km,日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，隧道土建，交通工

程及沿线设施，收费站、管理

处、服务区设施设备维修及日

常巡查、经常检查、定期检查、

特殊检查等

/ 杨开寿

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-3 标段（2

017 年度）

2017-06-01 2018-05-31

里程长度 95.605km,日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，隧道土建，交通工

程及沿线设施，收费站、管理

处、服务区设施设备维修及日

常巡查、经常检查、定期检查、

特殊检查等

/ 杨开寿

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-3 标段（2

018 年度）

2018-06-01 2019-05-31

里程长度 95.605km,日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，里程长度 95.605k

m,隧道土建，交通工程及沿线

设施，收费站、管理处、服务

区设施设备维修及日常巡查、

经常检查、定期检查、特殊检

查等

/ 杨开寿

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-3 标段（2

019 年度)

2019-06-01 2020-05-31

里程长度 95.605km,路基、路

面、桥涵（包括天桥、渡槽）、

隧道（土建结构）、灾害抢险、

交通工程（不含机电）、管理

服务设施（土建部分）等小修

保养（不含绿化）；日常保洁；

日常巡查（日巡、夜巡）、经

常性检查（桥梁、隧道、涵洞）、

定期检查（涵洞、公路技术状

况评定）、特殊监测；路损修

复。

/ 杨开寿

四川攀西高速 G5 京昆高速公路泸沽 2020-06-01 2021-05-31 里程长度 95.605km,路基、路 / 杨开寿



公路开发股份

有限公司

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-3 标段（2

020 年度）

面、桥涵（包括天桥、渡槽）、

隧道（土建结构）、灾害抢险、

交通工程（不含机电）、管理

服务设施（土建部分）等小修

保养（不含绿化）；日常保洁；

日常巡查（日巡、夜巡）、经

常性检查（桥梁、隧道、涵洞）、

定期检查（涵洞、公路技术状

况评定）、特殊监测；路损修

复。

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人

/ / / / / / /

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

第二中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川达渝高速

公路建设开发

有限公司

国道 210线达州至重庆

高速公路日常养护工

程项目 RYH3 标段

2016-01-01 2016-12-31

里程长度 153.301km，道路巡

查、交安设施维修、排水设施

的清理和修复、桥梁维修等

/ 李劲松

四川达渝高速

公路建设开发

有限公司

川东高速公路罗江至

川渝界邻水至垫江包

茂 G65(K1323-K1488+8

00)泸蓉 G42(K1626-K1

661+501)第 LMYH 标段

2016-01-01 2016-12-31

里程长度 201.301km，路面零

星坑槽、网裂的修补、沉陷集

中处治

/ 李劲松

四川川东高速

公路有限责任

公司

南广邻高速公路日常

养护项第 YH3 标段
2016-01-01 2016-12-31

里程长度 105.419km，路面、

交安设施等的维修保养
1970485.00 李劲松

四川巴广渝高

速公路开发有

限责任公司

巴广渝高速公路交安

日常养护项目第 JAYH

标段

2016-09-01 2017-08-31
里程长度 207.122km，交安设

施的维修保养
/ 李劲松

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人



/ / / / / / /

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-1 标段

2016-06-01 2017-05-31

里程长度 104.614km，日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，隧道土建，交通工

程及沿线设施，收费、管理、

服务区设施设备维修及日常巡

查、经常检查、定期检查、特

殊检查等

/ 刘成进

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-1 标段

2017-06-01 2018-05-31

里程长度 104.614km，日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，隧道土建，交通工

程及沿线设施，收费、管理、

服务区设施设备维修及日常巡

查、经常检查、定期检查、特

殊检查等

/ 刘成进

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路泸沽

至田房（川滇界）段 2

014年至2019年日常小

型维修和维护保养工

程第 PXYH-RC-1 标段

2018-06-01 2019-05-31

里程长度 104.614km，日常保

洁，路损维修，路基，路面，

桥梁涵洞，隧道土建，交通工

程及沿线设施，收费、管理、

服务区设施设备维修及日常巡

查、经常检查、定期检查、特

殊检查等

/ 刘成进

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路（泸

黄、西攀、攀田段）20

19 年至 2021 年小修保

2019-06-01 2020-05-31

里程长度 104.614km，路基、

路面、桥涵（包括天桥、渡槽）、

隧道（土建结构）、灾害抢险、

/ 刘成进



养工程施工项目第 PX-

XXBY-1 标段

交通工程（不含机电）、管理

服务设施（土建部分）等小修

保养（不含绿化）；日常保洁；

日常巡查（日巡、夜巡）、经

常性检查（桥梁、隧道、涵洞）、

定期检查（涵洞、公路技术状

况评定）、特殊监测；路损修

复。

四川攀西高速

公路开发股份

有限公司

G5 京昆高速公路（泸

黄、西攀、攀田段）20

19 年至 2021 年小修保

养工程施工项目第 PX-

XXBY-1 标段

2020-06-01 2021-05-31

里程长度 104.614km，路基、

路面、桥涵（包括天桥、渡槽）、

隧道（土建结构）、灾害抢险、

交通工程（不含机电）、管理

服务设施（土建部分）等小修

保养（不含绿化）；日常保洁；

日常巡查（日巡、夜巡）、经

常性检查（桥梁、隧道、涵洞）、

定期检查（涵洞、公路技术状

况评定）、特殊监测；路损修

复。

/ 刘成进

第三名中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称

投标报价（元）

或

否决投标依据条款（投标文件被

认定为不合格所依据的招标文件

评标办法中的评审因素和评审标

准的条款）

经评审的投标价（元）

或

否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体

事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性

内容、某处有问题等）

综合评标得分

或

备 注

湖南映晟交通建设工程有

限公司

提供的业绩时间不足 1年不符合

招标文件投标人须知前附表第

1.4.1 项业绩要求。

提供的业绩时间不足 1年不符合招标文件投标人

须知前附表第 1.4.1 项业绩要求。
/

四川省丽青工程勘察设计

有限公司

提供的第一个业绩无房建专业、

第二个业绩为劳务业绩均不符合

招标文件投标人须知前附表第

提供的第一个业绩无房建专业、第二个业绩为劳

务业绩均不符合招标文件投标人须知前附表第 1.

4.1 项业绩要求

/





注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的

招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整

地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中

所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人

员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015 年 9 月 1日，填写为 20150901； 2015 年 9 月，填写为 201509；

再如 2015 年，填写为 2015；2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915－9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，

包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”

中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标

人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内

容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以回复，招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。


