
攀西公司 2021 年至 2024 年小修保养施工项目 PX-XXBY-2 评标结果公示

项目及标段名称 攀西公司 2021 年至 2024 年小修保养施工项目 PX-XXBY-2

项目业主
四川攀西高速公路开发股份有

限公司
项目业主联系电话 0834-2506021

招标人
四川攀西高速公路开发股份有

限公司
招标人联系电话 0834-2506021

招标代理机构 四川福钦建工集团有限公司 招标代理机构联系电话 028-86762961

开标地点

四川省公共资源交易服务中心

（成都市人民中路三段 33号）

本项目开标室

开标时间 2021-06-24 09 ：00

公示期 2021-06-29 至 2021-07-01 投标最高限价(元) 100%

中标候选人及

排序
中标候选人名称 投标报价（元） 经评审的投标价（元） 综合评标得分

第一名
四川瑞通工程建设集团有

限公司
96.00% / 97.24

第二名
四川路桥桥梁工程有限责

任公司
96.20% / 96.79

第三名
四川高速公路绿化环保开

发有限公司
98.90% / 88.85

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名

执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名 执业或职业资格 职称



证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 / / / / /

项目技术负责

人
/ / / / /

第一中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川广南高速

公路有限责任

公司

广南高速公路日常养护

工程
20160801 20170731

养护里程长度 115.4km，养

护内容：日常保洁、路基、

小型路面修补（10m³内路面

修复）、桥梁、涵洞、隧道、

交通安全设施及沿线设施等

/ 应候军

四川雅西高速

公路有限责任

公司

雅西高速公路 2019～2021

年度日常维修保养工程YH1

标段

20190725 20200724

养护里程长度 239.536km，

养护内容：路基工程、路面

工程、桥梁、涵洞工程、隧

道工程、交通安全设施工程、

房建工程、公路巡检等

/ 应候军

四川成德南高

速公路有限责

任公司

成德南高速公路日常小修

保养工程施工 LJY01 标段

（2018）

20180101 20181231

养护里程长度 89km，养护内

容：本合同段包括路基、路

面、桥涵、交安工程等。

874772 应候军

四川成德南高

速公路有限责

任公司

成德南高速公路日常小修

保养工程施工 LJY01 标段

（2019）

20190101 20191231

养护里程长度 89km，路基工

程、路面工程、桥梁、涵洞

工程、隧道工程、交通安全

设施工程、房建工程、公路

巡检等。

983374 应候军

四川广巴高速

公路有限责任

公司

四川广巴高速公路有限责

任公司管辖路 2017 年～20

20 年日常养护工程施工招

标项目（路基、路面、桥涵、

路线交叉、隧道、交通工程

及沿线设施等小修保养）Y

H2 标段

20170601 20210113

养护里程长度：82.500km，

养护内容：路基、路面、桥

梁、涵洞、隧道、安全设施、

站所维修（房建）、圬工砌

体、公路巡检等

1010000 黄生效

四川省川南高

等级公路开发

股份有限公司

G85 渝昆高速（内宜）2018

-2021年度小修保养工程施

工项目 YH2 合同段

20181015 20191014

养护里程长度 59.88km，养

护内容：路基、路面、桥梁、

涵洞、安全设施及预埋管线、

收费站房及管线区维修（房

建）等。

/ 应候军

四川雅眉乐高

速公路有限责

任公司

国家高速公路网成渝地区

环线乐山至雅安段公路201

7 年～2019 年日常养护工

20170401 20190331

养护里程长度 55.8km，养护

内容：路基日常养护、路面

日常养护、桥梁、涵洞日常

/ 赵武



程 YH2 标段（2017、2018） 养护、隧道日常养护、交通

安全设施、房建日常养护、

日常养护、公路巡检等

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人

/ / / / / / /

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

第二中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川达渝高

速公路建设

开发有限公

司

G42沪蓉高速（南广邻

段）、G42沪蓉高速（垫

邻段）、G65包茂高速

（达渝段）2017-2019
年度维修保养工程施

工YH3标段

20191001 20200930

养护里程长度 105km，养护

内容：G65 包茂高速（K1323

+318-K1429+000）路基、路

面、桥梁、涵洞、交通安全

设施、房屋建筑等工程的巡

查、保养及小型维修作业。

5630517 周开荒

四川攀西高

速公路开发

股份有限公

司

G5京昆高速公路（泸

黄、西攀、攀田段）2019
年至2021年小修保养

工程施工项目

PX-XXBY-2标段

20190801 20200531

养护里程长度 91.696km，养

护内容：路基、路面、桥涵

（包括天桥、渡槽）、隧道

（土建结构）、灾害抢险、

交通工程（不含机电）、管

理服务设施（土建部分）等

小修保养（不含绿化）；日

常保洁；日常巡查（日巡、

夜巡）、经常性检查（桥梁、

隧道、涵洞）、定期检查（涵

洞、公路技术状况评定）、

特殊监测；路损修复。

/ 邓宏

四川攀西高

速公路开发

股份有限公

司

G5京昆高速公路（泸

黄、西攀、攀田段）2019
年至2021年小修保养

工程施工项目

PX-XXBY-2标段

20200601 20210531

养护里程长度 91.696km，养

护内容：路基、路面、桥涵

（包括天桥、渡槽）、隧道

（土建结构）、灾害抢险、

交通工程（不含机电）、管

理服务设施（土建部分）等

小修保养（不含绿化）；日

常保洁；日常巡查（日巡、

/ 邓宏



夜巡）、经常性检查（桥梁、

隧道、涵洞）、定期检查（涵

洞、公路技术状况评定）、

特殊监测；路损修复。

四川遂广遂

西高速公路

有限责任公

司

遂广遂西高速公路

2018-2022年度日常保

洁及路产看护服务项

目第SGSX-BJ标段

20200401 20210331

养护里程长度 170.586km，

养护内容：高速公路日常保

洁及路产看护服务、日常养

护等。

4004600 周开荒

四川广南高

速公路有限

责任公司

广南高速公路日常养

护工程YH2标段
20160801 20170731

养护里程长度 85.6km，养护

内容：辖区内高速公路日常

保洁、路基、小型路面修补

（10 ㎡以内路面修复）、广

南路全线（K593+592 至 K70

9+000）大型路面铺筑（10

㎡以上路面修复）、桥梁、

涵洞、隧道，交通安全设施

及沿线设施等保养及小型维

修工程。

/ 邓宏

成都龙光二

环高速公路

有限公司

成都第二绕城高速公

路东段项目第C1合同

段小修养护、抢险工程

及路面保洁

20160430 20170429

养护里程长度 58.894km，养

护内容：重点养护内容为路

基、路面、交安、桥梁、隧

道、高边坡的小修养护、抢

险工程施工，路面保洁等（具

体工作内容）

/ 赵德富

四川达万高

速公路有限

责任公司

达万高速公路日常养

护工程YH2标段
20160902 20170901

养护里程长度 63.8km，养护

内容：路基、桥涵、隧道盖

板及水沟、边坡及沿线设施

的日常养护与维修等工作；

路面沉陷、坑槽、网裂、裂

缝等路面常见病害进行修

补，道路保洁、公路巡检等。

128025 邓宏

四川成德南

高速公路有

限责任公司

成德南高速公路日常

维修保养工程LJY03标
20160705 20170704

养护里程长度 51.559km，养

护内容：高速公路用地范围

内路基、桥梁（包括人行天

桥、渡槽、立交桥）、隧道、

涵洞（通道）、各收费站（服

务区）等工程的检查、保养、

修补其局部和轻微损坏部

分、全路段除冰、除雪及抢

险工程、公路巡检工作。

247810 梁朝勇

四川蓉城第

二绕城高速

公路开发有

成都第二绕城高速公

路西段项目日常小型

维修与维护保养工程

20160306 20170305

养护里程长度 45.835km，养

护内容：本标段桩号范围内

的日常小型维修与维护保养

3456059 李权军



限责任公司 YH2标段 工程及道路清扫保洁、公路

巡检工作

四川遂广遂

西高速公路

有限责任公

司

遂广遂西高速公路

2018-2022年度日常保

洁及路产看护项目

20180401 20190331

养护里程长度 170.586km，

养护内容：高速公路日常保

洁及路产看护服务、日常养

护等

4004600 周开荒

四川遂广遂

西高速公路

有限责任公

司

遂广遂西高速公路

2018-2022年度日常保

洁及路产看护项目

20190401 20200331

养护里程长度 170.586km，

养护内容：高速公路日常保

洁及路产看护服务、日常养

护等

4004600 周开荒

四川蓉城第

二绕城高速

公路开发有

限责任公司

成都第二绕城高速公

路日常小型维修与维

护保养工程YH2标段

20170307 20180306

养护里程长度 59.4km，养护

内容：K163+732至 K223+1

64，长 59.4公里的高速公路

日常小型维修和维护保养工

程施工（包括路基、路面、

桥涵、安全设施及预埋管线、

绿化及环境保护等工程内

容）、公路巡检

4815853 李权军

四川蓉城第

二绕城高速

公路开发有

限责任公司

成都第二绕城高速公

路日常小型维修与维

护保养工程YH2标段

20180307 20190307

养护里程长度 59.4km，养护

内容：K163+732至 K223+1

64，长 59.4公里的高速公路

日常小型维修和维护保养工

程施工（包括路基、路面、

桥涵、安全设施及预埋管线、

绿化及环境保护等工程内

容）、公路巡检。

7036293 李权军

四川雅眉乐

高速公路有

限责任公司

国家高速公路网成渝

地区环线乐山至雅安

段公路2017年~2019年
日常养护工程 YH1标
段

20180401 20190331

养护里程长度 56.4km，养护

内容：日常保洁、路基、路

面、桥涵、隧道、交安、房

建等保养及小型维修工程

（简称“日常养护工程”）

施工、公路巡检。

/ 彭云

四川雅眉乐

高速公路有

限责任公司

国家高速公路网成渝

地区环线乐山至雅安

段公路2017年~2019年
日常养护工程YH1标段

20190401 20200401

养护里程长度 56.4km，养护

内容：日常保洁、路基、路

面、桥涵、隧道、交安、房

建等保养及小型维修工程

（简称“日常养护工程”）

施工、公路巡检。

/ 彭云

四川达渝高

速公路建设

开发有限公

司

G42沪蓉高速（南广邻

段）、G42沪蓉高速（垫

邻段）、G65包茂高速

（达渝段）2017-2019

20171001 20180930

养护里程长度 105.682km，

养护内容：G65达渝路（K1

323+318-K1429+000）路基、

路面、桥梁、涵洞、交通安

5630517 周开荒



年度维修保养工程施

工YH3标段

全设施、房屋建筑等工程的

巡查、保养及小型维修作业。

四川达渝高

速公路建设

开发有限公

司

G42沪蓉高速（南广邻

段）、G42沪蓉高速（垫

邻段）、G65包茂高速

（达渝段）2017-2019
年度维修保养工程施

工YH3标段

20181001 20190930

养护里程长度 105.682km，

养护内容：G65达渝路（K1

323+318-K1429+000）路基、

路面、桥梁、涵洞、交通安

全设施、房屋建筑等工程的

巡查、保养及小型维修作业。

5630517 周开荒

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人

/ / / / / / /

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

四川丽攀高速

公路有限责任

公司

G4216 丽攀高速公路 2020

年至 2021 年日常养护工程

项目

20200625 20210624

养护里程长度 63.24km，养

护内容：土建工程、沿线设

施施工及房屋建筑工程的养

护：高速公路用地范围的路

基、路面、桥梁、隧道、排

水工程、涵洞、通道、防护

工程各收费站等土建工程及

交通安全设施工程。经常性

检查、保养、修补其局部轻

微损坏部分、抢险工程的作

业。高速公路用地范围内房

建、土建、安装、通常维护、

维修作业。2.绿化养护：高

速公路用地范围内中央分隔

带绿化、路侧防护林带、互

通立交区绿化、边坡生态防

护、房建设施绿化等所有绿

化工程及补栽、草坪灯绿化

恢复工作。3.清扫保洁：高

速公路（含正线及匝道）两

侧外隔离范围内的路面、桥

/ 陈舒



梁（含天桥、跨线桥）泗水

孔及伸缩缝、隧道、中分带、

立交区边坡、边沟、涵洞、

声屏障等清扫保洁；护栏、

防眩板、轮廓标、隔离栏、

交通标线、标志牌等交通安

全设施的擦洗保洁工作；对

收费站的车道、安全岛进行

保洁。

四川高速公路

建设开发集团

有限公司成都

分公司

G5 京昆高速公路沙溪坝至

磨家段路基、路面、桥梁、

隧道、绿化及保洁日常养护

工程第 LJLH1 标段

20200801 20210731

养护里程长度 135.231km，

养护内容：路基、路面、桥

梁、隧道、绿化及保洁日常

养护工作。

/ 王善平

四川省川北高

速公路股份有

限公司

G5 京昆高速公路陵江至沙

溪坝段路基、路面、桥梁、

隧道、绿化及保洁日常养护

工程第 LJLH2 标段

20200801 20210731

养护里程长度 30.638km，养

护内容：路基、路面、桥梁、

隧道、绿化及保洁日常养护

工作。

/ 王善平

四川高速公路

建设开发集团

有限公司成都

分公司

G5 京昆高速公路棋盘关至

陵江段路基、路面、桥梁、

隧道、绿化及保洁日常养护

工程第 LJLH3 标段

20200801 20210731

养护里程长度 56.78km，养

护内容：路基、路面、桥梁、

隧道、绿化及保洁日常养护

工作。

/ 王善平

四川广甘高速

公路有限责任

公司

G75 兰海高速公路广甘段 2

020 年～2022 年日常养护

工程第 YHGG 标段

20200901 20210831

养护里程长度 56.438km，养

护内容：路基、路面、桥涵、

隧道（不含隧道机电）、绿

化、交通安全设施、管理及

服务设施等保养及小型维修

工程施工，以及沿线日常清

扫保洁。

2712855 王善平

第三名中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
技术负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期
竣工（交工）日

期
建设规模

合同价格

（元）
项目负责人

/ / / / / / /

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况



投标人名称

投标报价（元）

或

否决投标依据条款（投标文件

被认定为不合格所依据的招

标文件评标办法中的评审因

素和评审标准的条款）

经评审的投标价（元）

或

否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体

事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性

内容、某处有问题等）

综合评标得分

或

备 注

四川省交通建设集团股份有

限公司
99.72% / 93.69

宁夏交通建设股份有限公司 99.20% / 92.93

攀枝花公路桥梁工程有限公

司
99.60% / 91.92

其他需公示的内容 本次评标办法采用综合评分法，评标基准价为 96.30%

评标委员会成员名单

姓名：张志诚 单位：中科思成建设集团有限公司

姓名：陈维超 单位：四川省城市建设工程监理公司

姓名：李英丽 单位：四川建雅公司

姓名：黄建林 单位：双流兴城

姓名：黄园园 单位：建勘勘测有限公司

姓名：张登科 单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司

姓名：杨建雄 单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司

监督部门名称及监督电话

项目审批部门：四川高速公路建设开发集团有限公

司
联系电话：028-61556811

行业主管部门： 联系电话：

其他类别：四川攀西高速公路开发股份有限公司 联系电话：0834-2506339

异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之

日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规

定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标

无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责

处理。

5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法

承担赔偿责任。




