

四川攀西高速公路开发股份有限公司 G5 京昆高速泸沽至永郎段智慧高速建设

工程勘察设计服务项目评审结果公示

项目及标段名称		G5 京昆高速泸沽至永郎段智慧高速建设工程勘察设计服务		
项目业主		四川攀西高速公路开发股份有限公司	项目业主联系电话	0834-2500442
询价人		四川攀西高速公路开发股份有限公司	询价人联系电话	0834-2500442
招标代理机构		无	招标代理机构联系电话	无
开标地点		四川省西昌市河东大道一段 110 号惠民写字楼 6 楼会议室本项目开标室	开标时间	2022 年 7 月 19 日 9:00
公示期		2022 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 26 日	最高限价(元)	100%
中选候选人及排序	中选候选人名称	报价(元)	经评审的报价(元)	综合评审得分
第一名	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	88.00%	88.00%	94.45
第二名	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	91.00%	91.00%	77.91
第三名	云南省交通规划设计研究院有限公司	87.00%	87.00%	75.07
第一中选候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	蒋贵川	职称证	00059171	交通工程 正高
项目技术负责人	尹东升	职称证	00270479	交通工程 正高
后续服务负责人	冯光宇	职称证	00056798	交通工程 副高
第二中选候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	邢燕颖	职称证	0802017008	交通工程 正高
项目技术负责人	李永亮	职称证	4201424	交通工程 副高
后续服务负责人	葛书芳	职称证	0802012032	交通工程 正高
第三中选候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称

		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	张宇骏	职称证	011028464	路桥	正高
项目技术负责人	李智勇	职称证	0110044292	公路工程	正高
后续服务负责人	刘福林	职称证	011019396	环境保护	副高

第一中选候选人类似业绩

项目业主	项目名称	合同签订时间	完成情况	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川成宜高速公路开发有限公司	成都至宜宾高速公路工程两阶段勘察设计（CBSJ4 标段）	20170616	施工图已审批	承担的工作内容包括全线 155.213 公里（施設）的交通工程及沿线设施（含监控系统、通信系统、收费系统、供配电设施、照明设施等）的两阶段初步勘察设计、施工图勘察设计及后续服务工作。	5425672	蒋贵川
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	泸定至石棉高速公路两阶段勘察设计第 B 标段	20180620	施工图已审批	承担的工作内容包括 B 标段全线 96.511 公里的交通工程及沿线设施（含总体、管理养护、监控系统、通信系统、收费系统、供配电设施、照明设施等，不包括房建工程）及交通安全设施的初步勘察设计、技术设	2782516	蒋贵川

				计和施工图 勘察设计、施 工招标配合 及后续服务 工作		
四川攀西高速 公路开发股份 有限公司	泸黄、西攀、攀田高速公路 取消高速公路省界收费站 施工图勘察设计	202010	施工图已审批	承担的工作 内容包括本 标段养护工 程, 完成 ETC 门架建设、ET C 车道改造、 入口超限检 测升级等机 电系统附属 设施设备安 装工程	1319716	何泽
四川巴达高速 公路有限责任 公司	巴达高速公路取消高速公 路省界收费站工程施工图 勘察设计	202011	施工图已审批	承担的工作 内容包括完 成取消高速 公路省界收 费站施工图 勘察设计	1012645	何泽
阿坝藏族羌族 自治州交通运 输局	G0615 线久治(川青界)至 马尔康段高速公路项目勘 察设计、过程技术咨询审查 服务及地质勘察监理 A4 标 段	20180524	施工图已审批	承担的工作 内容包括主 线全线 224.1 09 公里的交 通工程及沿 线设施(含总 体、管理养 护、监控、收 费、通信、供 配电、照明, 不包括房屋 建筑工程)初 步设计和施 工图设计以 及后续服务	5124209	蒋贵川
四川成南高速 公路有限责任 公司	南充至成都高速公路扩容 工程项目两阶段勘察设计 B 标段	201909	施工图已审批	承担的工作 内容包括主 线全线 216.7 13 公里交通 工程及沿线 设施(含总	6779652	蒋贵川

				体、管理养护、监控、收费、通信、供配电、照明,不包括房屋建筑工程)初步设计和施工图设计以及后续服务和下一阶段的施工招标配合。2,成都入城复线段全线交通工程及沿线设施(含总体、管理养护、监控、收费、通信、供配电、照明,不包括房屋建筑工程)施工图设计以及后续服务		
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	G5 京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 B 标段勘察设计	201811	施工图已审批	我单位承担的工作内容包括全线 127.66 公里的交通工程及沿线设施(含总体、管理养护、监控、通信、收费、供配电、照明、服务等,不包括房建工程)及交通安全设施初步勘察设计以及施工图勘察设计以及后续服务	7075501	蒋贵川
四川达陕高速	达陕高速公路取消高速公	202011	施工图已审批	承担的工作	1113992	何泽

公路有限责任公司	路省界收费站工程施工图勘察设计			内容包括取消高速公路省界收费站施工图勘察设计		
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	乐雅高速公路取消高速公路省界收费站工程施工图设计	202012	施工图已审批	承担的工作内容包括完成取消高速公路省界收费站施工图勘察设计	990000	何泽
四川丽攀高速公路有限责任公司	丽攀高速公路取消高速公路省界收费站工程施工图勘察设计	202010	施工图已审批	承担的工作内容包括完成取消高速公路省界收费站施工图勘察设计	811929	何泽
四川雅西高速公路有限责任公司	雅西高速公路取消高速公路省界收费站工程施工图勘察设计	202011	施工图已审批	承担的工作内容包括完成取消高速公路省界收费站施工图勘察设计	1154811	何泽

第一中选候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	合同签订时间	完成情况	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	泸定至石棉高速公路两阶段勘察设计第B标段	20180620	施工图已审批	承担的工作内容包括B标段全线96.511公里的交通工程及沿线设施(含总体、管理养护、监控系统、通信系统、收费系统、供配电设施、照明设施等,不包括房建工程)及交通安全设施的初步勘察设计、技术设	2782516	蒋贵川

				计和施工图 勘察设计、施 工招标配合 及后续服务 工作		
第二中类候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	合同签订日期	完成情况	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	苍溪至巴中高速公路勘察 设计 B 标段	201903	施工图设计已审批	本标段路线 长 91.987km, 公路等级为 高速公路, 设 计速度为 80k m/h; 有互通 立交 10 处; 特大桥 3 座, 计长 2450.5 m; 大中桥 78 座, 计长 228 55.5m; 隧道 2 5 座, 计长 29 554m。 承担本标段 交通工程及 沿线设施(含 总体、管理养 护、监控、通 信、收费、供 配电、照明、 服务等, 不包 括房建工程) 及交通安全 设施的初步 勘察、技术 设计(若需 要)和施工图 勘察设计及 后续服务。	3753442	陈帅
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	德昌至会理高速公路 勘察 B 标段	201809	施工图设计已审批	本标段路线 长约 76.9km, 公路等级为 高速公路, 设 计速度为 80k	3399965	付怀珀

				m/h; 有互通立交 7 处; 特大桥 3 座, 计长 4004m; 大中桥 78 座, 计长 26092m; 隧道 19 座, 计长 17300m。 承担本标段交通工程及沿线设施(含总体、管理养护、监控、通信、收费、供配电、照明、服务等, 不包括房建工程)及交通安全设施初步勘察, 技术设计(若需要)和施工图勘察。		
河北省高速公路管理局指挥调度中心	河北省取消高速公路省界收费站工程施工图设计	20190703	施工图设计已审批	完成河北省全境高速公路取消收费站施工图设计	12905127	\
新疆交通投资有限责任公司	新疆取消高速公路省界收费站一阶段施工图(东疆片区)设计	20190712	施工图设计已审批	新疆东疆片区(乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番、哈密、库尔勒等地州区域范围内)取消高速公路省界收费站相关工程的勘察, 包括收费站相应的 ETC 门架及供配电设施设计、收费站/入口	7751922	朱建军

				交安设施设计、各地区分中心改造等相关内容设计		
陕西省交通运输监测中心	陕西省公路水路建设与运输市场信用信息信息服务系统工程初步设计	20170725	初步设计已审批	1. 根据陕西省公路水路建设与运输市场信用信息信息服务系统工程可行性研究报告, 进一步调研建设现状, 分析系统建设内容; 2. 明确系统的总体设计思路、原则和目标; 3. 确定工程的主要建设任务; 4. 确定各部分建设内容的设计方案, 明确各主要设备的具体参数规格; 5. 确定工程标段划分; 6. 编制陕西省公路水路建设与运输市场信用信息信息服务系统工程初设计报告; 7. 根据主管部门对设计报告审查意见, 承担报告的修改工作。	928000	\

第二中选候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	合同签订时间	完成情况	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
广州市高速公路有限公司	南中特大桥工程勘察设计第 SJ02 标段	20190125	施工图设计已审批	项目全长 21.748km；包括里程范围的交通工程（包括收费、通信、监控、沿线供配电系统、照明系统、景观照明、通信管道工程等）、消防、结构健康监测系统供电及数据传输网络、航空障碍灯、与主体工程土建结构相关的预留预埋设施及紧急救援等附属设施的勘察设计。	4479588	邢燕颖

第三中选候选人类似业绩

项目业主	项目名称	合同签订时间	完成情况	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
大理白族自治州交通运输局	宾川至南涧高速公路勘察设计 SJ-1 标段	20171102	施工图设计已审批	本标段主线长约：57.061 km； 勘察设计内容：1、本标段公路工程，包括路线、路基、路面、桥涵、隧道（包括：照明、通风、监控、通信、机电、消防、救援、供配电工程等有关内容）、	53450000	李忠海

				交叉工程、交通工程（含收费、监控、通信等）、沿线设施（含安全设施、养护用房、管理用房、服务用房等）、绿化景观工程及服务场所绿化（含景观工程）、进场道路、其他工程、永临结合的临时工程和线外工程等初步勘察设计及概算、环保、水保及节能减排专项设计、技术设计（如有）、施工图勘察设计及预算（含施工招标图纸及工程量清单）、后续服务等工作；2、本标段为本项目初步勘察设计和施工图勘察设计牵头标段，负责牵头协调项目全线初步勘察设计及施工图勘察设计及设计文件汇总（含交通工程及概预算文件），对全		
--	--	--	--	--	--	--

				线勘察设计的 设计深度、 设计风格、整 体性负责,总 体牵头协调 里程 97.076 公里; 3、本 标段项目工 程安全风险 评估研究, 桥、隧专项安 全风险评估 研究。		
曲靖市交通运 输局	省道 S11 曲靖至砚山公路 曲靖(麒麟区)至师宗段高 速公路勘察设计	20180619	施工图设计已审批	本路段全长: 100.2 公里; 勘察设计工 作内容: 1、 负责本项目 路线、路基、 路面、桥涵、 隧道(包括: 照明、监控、 通信、机电、 消防、救援、 供配电工程 等有关内 容)、交叉工 程(含联络 线)、进场道 路、环保、水 保、其他工 程、永临结合 的临时工程 和线外工程、 交通工程(含 收费、监控、 通信)及沿线 设施(含安 全、养护、服 务、房建工 程)、绿化景 观工程等的 初步勘察设 计及概算、施	81664157	李志厚

				工图勘察设计及预算(含施工招标图纸及工程量清单)、后续服务等工作; 2、负责本项目工程安全风险评估研究、桥、隧专项安全风险评估研究、道路安全风险评估研究等工作。		
云南公路联网收费管理有限公司	云南省“取消高速公路省界收费站”统一打包设计项目	201907	已完成	勘察设计工作内容: 全省省界收费机电改造工程, 设计 32 家管理单位, 63 个分中心, 69 条已通车高速公路, 360 个收费站改造, MTC 车道 3198 条, ETC 车道 834 条。	48800000	张宇骏
玉溪市江通高速公路有限公司	玉溪市江川至通海高速公路, 交通工程安全设施完善、入口超限监测点、智慧服务区、取消省界收费站主线收费站系统优化施工图设计	202108	已完成	勘察设计工作内容: 全线 58.88 公里, 交通工程安全设施完善设计、入口超限监测点设计、智慧服务区设计、取消省界收费站主线收费站系统优化施工图设计。	865204	\

第三中选候选人项目负责人类似业绩

	处理。 5. 应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
询价人主要负责人签字、盖单位章： 	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章： 无

注：1. 实行电子评标的，中选候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中选候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2. 中选候选人是联合体的，“中选候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3. 表中的“中选候选人类似业绩”和“中选候选人项目负责人类似业绩”应填写中选候选人在投标文件中所附所有业绩。

4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015 年 9 月 1 日，填写为 20150901； 2015 年 9 月，填写为 201509；再如 2015 年，填写为 2015；2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915—9:00:00。

7. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中选候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中选候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10. 所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3 日内予以回复，招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12. 中选候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。